

Información general

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso Orden de Trabajo - OT #32

Nombre Maria Camila Granados Giraldo

Descripción Apoyar el desarrollo hardware y las pruebas de laboratorio del producto tecnológico Scale Control, incluido en el alcance de la Estrategia Dinamización de la Innovación del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTel) DE LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN CIC PIEDECUESTA", identificado con el código BPIN 2020000100373.

Relacionar con otro proceso Sí No

Con fase de presentación de ofertas Sí No

ID técnico CO1.BDOS.4575990



Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 81111500 - Ingeniería de software o hardware

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Información del contrato

Tipo Otro

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 4 Meses

Fecha de terminación del contrato 14/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción		
<input type="checkbox"/>	1. Orden de Trabajo - OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	1. Orden de Trabajo - OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	2. Acta de Inicio_OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	2. Acta de Inicio_OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	Descargar	Vista previa

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No *

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato 5 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato 5 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato 14/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Lotes

Definir lotes Sí No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? Sí No *

¿Pago de anticipos? Sí No *

Pago	% de facturación prevista
<input type="checkbox"/> Pago 001	24,55
<input type="checkbox"/> Pago 002	24,55
<input type="checkbox"/> Pago 003	25,45
<input type="checkbox"/> Pago 004	25,45
Total: 100%	

¿Solicitud de garantías? Sí No *

Precios

Valor estimado 4.421.398,00 COP

Utilice la lista de precios

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	4.421.398
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Valor total	4.421.398

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado
<input type="checkbox"/> 2020000100373	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<input type="checkbox"/>	2323	CDP	No validado	442.019.225 COP	4.421.398 COP 05-02-0039	Editar

Saldo de CDP 442.019.225 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 4.421.398 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? Sí No

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Valor del Contrato

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111500	Servicios de ingeniería	1,00	UN	4.421.398,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción	
<input type="checkbox"/> 1. Orden de Trabajo - OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	Contrato	1. Orden de Trabajo - OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2. Acta de Inicio_OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	Acto administrativo de apertura	2. Acta de Inicio_OT #32 - Maria Camila Granados.pdf	Descargar Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
---------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados